

■落札者決定基準に関する質問への回答

No.	ページ	大項目	中項目	小項目	項目名等	質問	回答
1	7	V	2		1. 高度な技術提案について	(1)意匠(内外装)への配慮 ①改修部分の意匠について ②改修工事における意匠への配慮 ①については、設計上の観点からの提案、②については施工上の観点からの提案と解釈すればよろしいでしょうか。ご指示ください。	どちらも設計上の観点から評価します。なお、①については基本設計において改修対象としている部分について、②については基本設計において要求水準書で具体的に明示されていない部分に係る評価の視点を示しています。
2	7	V	2		1. 高度な技術提案について	(3)「居ながら改修対策を踏まえた対策」については、8項目の評価の観点が例示されていますが、これらの内、具体的かつ効果的な提案に絞って提案すると解釈してよろしいでしょうか、ご指示下さい。	具体的に絞って評価するのではなく、これら8個の視点から評価することを示したものです。

■要求水準書に関する質問への回答

No.	ページ	大項目	中項目	小項目	項目名等	質問	回答
1	11	第2	5		施設概要	本庁舎(新館)の階別の部署名をご指示ください。本庁舎(旧館)からの部署移動を確認するためです。	現在の移転の状況については、市ホームページの庁舎案内図より確認してください。移転が全て完了した際の階別部署名は別紙のとおりです。また、移転の計画については、要求水準書資料3、3-(4)に示す改修計画に基づき、移転を行う予定です。
2	14	第2	7		事業スケジュール	H28.1月～H28.12月を設計期間とし、工事着手はH29.1月からとありますが、配置予定技術者の専任は、H29.1月からと考えるとよろしいでしょうか、ご指示ください。	仮契約時に現場代理人及び主任技術者等選任通知書を提出していただきますが、主任技術者又は監理技術者の専任については、ご質問のとおりです。
3	23	第4	2	(2)	施工時間	作業は原則として休日(日曜日、祝祭日)行わないとなっておりますが、土曜日の作業についての考え方をご指示ください。(13ページ(3)で土曜日は閉庁日と記載されています。)	土曜日は作業可能です。ただし、行事や自治会の要望等があった場合は作業制限がある場合がありますので、事前に作業内容及び作業人員を施設管理者に報告して下さい。
4	2	資料-4	2	(6)	表1-1諸室仕上イメージ	表1-1諸室仕上イメージ 「SE下地」という表現がありますが、基本設計説明書にも凡例がありません。具体的な仕様をご指示ください。	SE下地は建築用鋼製下地の意味です。

■様式集に関する質問への回答

No.	ページ	様式番号	大項目	中項目	項目名等	質問	回答
1	19～22	様式13～様式16			(注)1～3	(注)の6行については、削除して提案書を作成してよろしいでしょうか、ご指示ください。	ご質問のとおり、削除して構いません。

■建設工事請負仮契約書(案)に関する質問への回答

No.	ページ	条	項	号	項目名等	質問	回答
1					建設工事請負仮契約書(案)	市の公告時配布資料に添付されておりませんが、市のホームページ上の「下関市工事執行規則」掲載の工事請負仮契約書を参照すればよろしいでしょうか、ご指示ください。	現在作成中の為、準備出来次第速やかにホームページに掲載します。